
WZÓR

UMOWA NR 01/2024
na wykonanie robót montażowych pn.

„Dostawa wraz z montażem 29 skrzynek elektrycznych słupowych  przyłączeniowo –
pomiarowych dedykowanych dla poszczególnych ogródków działkowych na terenie 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” przy ul. Henryka Kamieńskiego w 
Krakowie  – działki nr 112/2, 112/3 i 112/4 obręb 29 Podgórze”.

zawarta dnia ……………..2024 roku,
pomiędzy: 

Polskim Związkiem Działkowców stowarzyszeniem ogrodowym w Warszawie, 
Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. "Słonecznik" w Krakowie, ul. Henryka Kamieńskiego 
24, 
30-644 Kraków 

REGON: 007015915 i NIP: 679-268-15-55,

reprezentowanym przez: 

1.Prezesa Zarządu – ....................

2.Skarbnika Zarządu – ....................

zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
firmą ……………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez 

zwaną dalej Wykonawcą"

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu 
nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:
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§ 1.

Przedmiot Umowy

2. „Dostawa wraz z montażem 29 (+ 1 rezerwowa) skrzynek elektrycznych słupowych  
przyłączeniowo – pomiarowych dedykowanych dla poszczególnych ogródków działkowych 
na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” przy ul. Henryka Kamieńskiego w 
Krakowie  – działki nr 112/2, 112/3 i 112/4 obręb 29 Podgórze”.

2.1 Podstawowe charakterystyczne elementy Inwestycji
       

Dostawa nowych 29 skrzynek przyłączeniowo – pomiarowych (+1 rezerwowa).

Miejsce montażu - na słupach (w miejscu obecnych). Stare szafki elektryczne należy 
zdemontować i zutylizować.

Szafki, osprzęt, aparatura przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych 
całorocznych. 

Wymiary skrzynek elektrycznych szerokość 300-350mm, wysokość całkowita 1200-1400mm, 
głębokość 200-250mm.

Szczelność złącz IP54. 

Skrzynki – złącza z tworzywa sztucznego polipropylenowego wzmocnione włóknami 
szklanymi i/lub włóknami węglowymi w kolorze szarym. Szafki zamykane na klucz - wkładki 
te same dla wszystkich zamków. Wkładki "nietypowe" dedykowane dla naszego ROD (aby 
wkładki nie były typowe jak np. dla klucza 1333). Planowanych jest w sumie 29 takich 
samych skrzynek (+ 1 rezerwowa) wg tych samych wymiarów z taką samą wkładką 
zamkową. Różnić się będą ilością przyłączanych działkowców a co za tym idzie ilością 
aparatury wewnętrznej.

W każdym złączu należy przewidzieć rezerwę 2 miejsc na wyłącznik przedlicznikowy i 
rezerwę 2 miejsc na liczniki indywidualne oraz rezerwę 2 miejsc na listwie przyłączeniowej.

Wyposażenie skrzynki  - listwy przyłączeniowe, liczniki elektroniczne, zabezpieczenia 
przedlicznikowe z możliwością zamykania całej serii zabezpieczeń przedlicznikowych i 
liczników na kluczyk lub kłódkę . Dół skrzynki należy zamontować ok. 30-50 cm od poziomu 
terenu (w zależności na ile wystarczą kable odpływowe wprowadzane do skrzynki od dołu. 
Nie jest planowane przedłużanie kabli odpływowych.  Doprowadzenie kabli z ziemi do szafki 
w sztywnej rurze czarnej odpornej na promieniowanie UV np. rurą TT Plast typ RPS-UV  
75/7. Czynnych odbiorców energii elektrycznej jest obecnie 131 + 1 (biuro Zarządu) +1 
rezerwa.
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1.Z aparatury montowanej w skrzynkach należy zastosować liczniki elektroniczne 
jednofazowe bezpośrednie typu DEC-1 firmy ETI lub typu ECP140D firmy Hager (do wyboru 
tylko jeden z nich) spełniające m.in. wymagania:

  - napięcie znamionowe pracy Un (AC): 230 V AC (+- 30%) lub 92-276V AC

  - prąd znamionowy, maksymalny prąd pomiarowy - In= 45A, lub 40A

  - temperatura robocza: -20°C ……+50°C lub -25°C....+55°C

  - klasa dokładności pomiaru: 1 (B)

  - minimalny prąd  - 0.02 A

  - zakres częstotliwości dedykowany dla 50 Hz

  - blokada cofania licznika - Tak

  - legalizowany - Tak

  - ilość 131 szt. + 4 szt. rezerwowe

- wszystkie zabezpieczenia jednofazowe przedlicznikowe – typu S301 C25 firmy Hager lub 
Legrand.

Górna skrzynka zostanie wyposażona w zabezpieczenia oraz układy licznikowe dla obwodów 
odbiorczych. Dostęp do zabezpieczeń oraz liczników powinien być blokowany przy pomocy 
kłódki lub zamka.

Szyny, listwy i inne drobne materiały konieczne do realizacji zadania wg rysunków i 
zestawienia materiałowego. Niewyszczególnione drobne materiały typu złączki, zaciski, 
końcówki kablowe zostały przyjęte w cenie końcowej kompletnych szafek.

Odtworzenie terenu do stanu sprzed budowy - w razie uszkodzenia infrastruktury i terenu 
Wykonawca ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego, w tym nawierzchni na 
alejkach, zieleni niskiej i wysokiej, ogrodzeń, wjazdów, itd. 

Materiały:

Inwestor/Zamawiający wymaga aby ofertę przygotować w oparciu o wytyczne dla złącz 
kablowo - pomiarowych wg standardów TAURON lub PGE.
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2. Szczegółowy zakres robót został ujęty w SIWZ  oraz specyfikacji technicznej (rysunki złącz, 
schemat jednokreskowy, kart techniczne, zestawienia) oraz oferty Wykonawcy i stanowi 
jako załącznik nr 2 Umowy.

3. Roboty budowlane określone w SIWZ i umowie zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją 
techniczną i przepisami prawa budowalnego i energetycznego

4. Do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
Inwestorowi/Zamawiającemu komplet oświadczeń użytkowników poszczególnych działek o 
właściwym podpięciu kabli użytkowników do nowozabudowanych złącz (potwierdzenie 
napięcia w instalacji użytkownika na działce) oraz przygotowanie zestawienia wszystkich 
podłączonych działek przypasowując złącze kablowo – pomiarowe, licznik i zabezpieczenie.

Każde złącze, zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik indywidualny, listwa przyłączeniowa 
musi być odpowiednio trwale opisana.

W razie braku niektórych oświadczeń (nieobecność działkowca) Zamawiający dopuszcza 
możliwość sprawdzeń i podpisania takiego oświadczenia w zastępstwie użytkownika działki.

5. Przed zamówieniem materiałów, należy przedłożyć Inwestorowi karty materiałowe na 
wbudowane materiały do akceptacji wraz z atestami, certyfikatami, itp.

6. Wykonawca ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego, w tym nawierzchni, 
zieleni niskiej i wysokiej, ogrodzeń, wjazdów, itd. 

7. Inwestor/Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.

8. Roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności 
zatwierdzonych przez Wykonawcę i Inwestora,

9. Wyliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową 
odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:

a) należy wyliczyć cenę roboty "pierwotnej", a więc roboty, która miała być pierwotnie 
wykonana,

b) należy wyliczyć cenę roboty "zamiennej",

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami,

d) wyliczeń ww. cen ("pierwotnej" i "zamiennej") należy dokonać w oparciu o następujące 
założenia:

d1) ceny jednostkowe należy przyjąć z kosztorysów ofertowych ,

d2) w przypadku gdy wystąpią roboty których nie można rozliczyć zgodnie z punktem "d1" 
należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Kz) należy przyjąć z kosztorysu ofertowego 

2) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 
podpunkcie "1"brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
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SEKOCENBUD (jako średnia) za okres ich wbudowania.

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane 
zostaną katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

d3) ilości robót, które miały być wykonane ("pierwotnych") należy przyjąć z kosztorysów 
ofertowych,

d4) ilości robót "zamiennych" należy przyjąć zgodnie z protokołem konieczności tych robót

10. Wyliczenie wszelkich innych robót niż ujętych w dokumentacji przetargowej odbywać się 
będzie w oparciu o protokoły konieczności i zapisy pkt 9 ppkt. d1 - d4 niniejszego paragrafu.

11. W wyjątkowych sytuacjach Inwestor/Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z 
wykonania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy.

12. W wyjątkowych sytuacjach Inwestor/Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych 
materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej i SIWZ pod warunkiem, że 
użyte przez Wykonawcę materiały będą odpowiadać normom jakościowym wymaganym 
przez odpowiednie w tym względzie przepisy oraz zapewniać standard narzucony w 
dokumentacji. W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownych dokumentów 
uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Zastosowanie innych materiałów wymaga 
zgody Zamawiającego.

13. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy, który zagospodaruje je we 
własnym zakresie. Wyjątek stanowią liczniki energii elektrycznej – na etapie realizacji 
inwestycji Zamawiający uszczegółowi czy liczniki zostaną zutylizowane czy zostaną u 
Zamawiającego.

14. Inwestor dopuszcza możliwość zatrudnienia Podwykonawcy przez Wykonawcę przy 
wcześniejszej akceptacji przez Inwestora umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą.

15. Najpóźniej w 14 dniu od odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
kompletną dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym -
w ilości 2 kpl. 

§ 2.

Terminy realizacji Umowy

1. Udostepnienie terenu robót nastąpi ………….. 2024r.

2. Strony ustalają terminy realizacji: 

a. rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 dni od terminu 
udostepnienia terenu pod inwestycję, 

b. zakończenie realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru technicznego  - …………………….. dni od dnia podpisania umowy i udostępnienia 
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terenu budowy.

3. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji i zakończenia inwestycji w 
przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikłych z winy Wykonawcy, w tym m.in.:

a) wystąpienia tzw. sił wyższych uniemożliwiających wykonanie robót w określonym czasie,

b) w przypadku zmiany technologii wykonania, zastosowania rozwiązań zastępczych, 
zamiennych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego 
mimo dołożenia należytej staranności,

c) w przypadku, gdy nastąpi odmowa wydania przez organa administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów nie zawinionych przez 
Wykonawcę.

d) w przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich 
wykonania lub rodzaj zakres uniemożliwiają dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy,

e) w przypadku uzgodnienia między Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu 
umowy,

f) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót.

Termin wykonania zamówienia zostanie zmieniony odpowiednio o czas:   

a) o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach,

b) niezbędny do czasu uzyskania wymaganych decyzji, zezwoleń.

c) o okres opóźnienia spowodowany wykonywaniem robót dodatkowych,

d) o czas uzgodniony między Stronami umowy,

e) o okres opóźnienia spowodowany działaniami siły wyższej,

f) o okres wstrzymania robót.

4. Zmiana terminu powinna być potwierdzona protokołem konieczności zaakceptowanym 
przez Zamawiającego i podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Inwestora/Zamawiającego do 
wyrażenia takiej zgody.

§ 3.

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ, dokumentacją projektową oraz miejscem 
prowadzenia robót budowlanych. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi oraz 
uwzględnił przy składaniu oferty wszystkie prace i materiały niezbędne do wykonania robót 
budowlanych określonych w § 1 Umowy i środki potrzebne do jej wykonania. 

3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej Umowy 
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 
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prawa. 

§ 4.

Przedstawiciele stron

1. Nadzorującym prace ze strony Zamawiającego jest 
……………………………………………………………………..…, a w razie jego nieobecności 
………..……………………………………………………….

2. Nadzorującym prace ze strony Wykonawcy jest 
…………………………………………………………………………..., a w razie jego nieobecności 
………………………………………………………………….

3. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy 
będzie  ......................…………………………………………. posiadający uprawnienia elektryczne SEP E 
i D do 1kV lub wyższego napięcia (mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi nr……………………………………………...).

§ 5.

Zasady wykonania robót

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) przekazania terenu inwestycji w dniu ……………... 2021r., 

b) odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości odbioru robót zgodnie z Umową. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

b) przestrzegania właściwych przepisów, w szczególności z zakresu: zabezpieczenia 
pożarowego, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, życia i mienia, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, porządkowych oraz prawa budowlanego, a także norm i przepisów wykonawczych do 
prawa budowlanego, 

c) dostarczenia i zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających 
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, atesty, 

d) dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego wymaganych certyfikatów, atestów, 
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deklaracji zgodności i aprobat na wbudowane materiały i urządzenia, 

e) zabezpieczenia terenu robót montażowych z zachowaniem najwyższej staranności przy 
zapewnieniu swobodnego i bezpiecznego dostępu do działek użytkowanych przez 
działkowców, 

f) informowania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w 
celu umożliwienia dokonania oceny wykonania tych robót, 

g) uporządkowania i doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania 
robót, 

h) zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbioru częściowego/końcowego, 

i) uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych Wad, 

j) dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem wykonanych robót 
budowlanych do odbioru. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy przez siebie jak i przez swoich podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca przedstawi przed zawarciem umowy polisę 
Odpowiedzialności Cywilnej. 

4. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę, podczas wykonywania robót budowlanych 
niezgodnie z Umową, infrastruktury ogrodowej lub obiektów działkowców, Wykonawca 
natychmiast, bez wezwania, naprawi je we własnym zakresie i na własny koszt oraz 
doprowadzi przedmiotową infrastrukturę lub obiekty do stanu poprzedniego. W przypadku 
niewykonania tego obowiązku, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania ww. 
obowiązków, wyznaczając okres niezbędny do przeprowadzenia prac. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do wykonania prac we 
własnym zakresie i obciążenia kosztami ich wykonania Wykonawcy.

§ 6.

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia gotowości 
do odbioru przez Wykonawcę, jeżeli zrealizowanie prac określonych w § 1 Umowy nastąpiło 
zgodnie z Umową, w tym z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami. 

3. Potwierdzeniem przeprowadzenia procedury odbioru jest protokół odbioru podpisany 
przez Strony określający zakres dokonanego odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych okaże się, że część Przedmiotu Umowy lub cały 
Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu stwierdzenia wad istotnych 
przez Zamawiającego lecz nadających się do usunięcia, odbiór zostanie wstrzymany do czasu 
usunięcia wad przez Wykonawcę, przy czym termin usunięcia tych wad zostanie wyznaczony 
przez Zamawiającego na piśmie. 

5. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych dla Zamawiającego (nie uniemożliwiających 
dokonania odbioru), zostają one odnotowane w protokole odbioru oraz podlegają usunięciu 
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przez Wykonawcę w terminie wskazanym w tym protokole. Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia Wad, o których mowa w 
zdaniu poprzednim. 

6. Wykonawca, po usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas technicznego 
odbioru robót, razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robot przekaże 
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej (na pendriv-
ie):

a. dokumentację powykonawczą wraz z dokumentacją fotograficzną (złącz, liczników 
indywidualnych, zabezpieczeń przedlicznikowych. ……); 

b. atesty – certyfikaty, dokumentacje techniczną na urządzenia i materiały użyte przy 
realizacji przedmiotu umowy; 

7. Zamawiający dokona odbioru i sporządzi protokół końcowy odbioru robót. 

§ 7.

Wynagrodzenie

1.Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy 
ustala się 
na łączną kwotę 
netto ……………… PLN
słownie (…………………………..00/100), 
podatek VAT 23%, 
brutto …………………………. PLN
słownie (……………………..zł, 00/100), w tym podatek VAT według stawki obowiązującej na 
dzień wystawienia faktury. 

2. Strony uzgodniły płatności wynagrodzenia w całości lub w dwóch częściach za roboty 
częściowo wykonane tj. (dostawa 29 +1 rezerwowa - kompletnych szaf) – wg opisu w SIWZ – do 
ustalenia po wyborze Wykonawcy

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 
Podstawą wystawienia faktury jest protokół częściowy/końcowy odbioru podpisany przez 
Strony, przy czym w razie stwierdzenia wad nieistotnych w trakcie odbioru, faktura może 
zostać uregulowana dopiero po kompleksowym usunięciu wad, potwierdzonym pisemnie 
przez Zamawiającego. 

4. Faktura Wykonawcy zostanie uregulowana w formie przelewu z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Chwilą dokonania płatności jest chwila obciążenia 
konta Zamawiającego. 

5. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 14 dni, licząc od 
daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem pkt.3. 
Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone bez księgowania. 

6. Wynagrodzenie określone w pkt. 1. obejmuje kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę 
zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy wymienionego w § 1 Umowy, włącznie z realizacją 
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dostaw materiałów i zapewnieniem sprzętu. 

7. Prace dodatkowe i zamienne podlegają rozliczeniu, o ile zostały zaakceptowane przez 
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 8.

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Kary umowne

1.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy.

1.1.2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowna za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia naliczane od wartości całości zamówienia, nie 
więcej jednak niż  10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7. pkt 1 umowy;

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 
rękojmi –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto przypadającego za zadanie, którego 
wada dotyczyła, licząc za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7. pkt 1 umowy. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego 
dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy 
w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7. pkt 1 
Umowy.

b) Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Inwestor/Zamawiający w wys. 10 % całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7. pkt 1 Umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych 
w art. 145 ustawy - Prawo  Zamówień Publicznych.

1.1.3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.

1.2. Roszczenia odszkodowawcze:

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………………… zł brutto, co stanowi 
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10 % wartości brutto umowy, zostanie zatrzymane z wynagrodzenia i zwrócone w 
poniższych terminach.

1.2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania jest 
nieodwołalne, bezwarunkowe.

1.3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 
zwrócone 
w następujący sposób:

Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy który będzie wykonywał inwestycję 10 
% wartości ceny całkowitej brutto podanej w umowie jako zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na okres 3 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego.

§ 10.

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela ………… - miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot 
umowy, oraz gwarancji na dostarczone materiały i urządzenia wg udzielonej przez 
producentów lecz nie krócej niż 24 miesiące liczonej od dnia bezusterkowego odbioru 
końcowego.

2. Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 5 dni 
roboczych od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przystąpienia do prac w zakresie 
usunięcia 
wad lub usterek lecz nie później niż ciągu 3 dni roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia 
o ujawnionych awariach lub usterkach.

4. Inwestor wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad 
po upływie okresu gwarancji.

§ 11.

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności

2. Inwestor przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty na 
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podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych poniżej:

a) ustawowej zmiany stawki VAT w sytuacji  gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim 
przypadku Inwestor dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 umowy o kwotę równą różnicy  w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co 
do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 
wykonano.

b) W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu 
Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie 
mogły być przewidziane przez Inwestora pomimo dołożenia należytej staranności, Inwestor 
dopuszcza zmianę zakresu prac , przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z 
obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 7 umowy, w 
zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac.

c) W przypadku robót zamiennych – Inwestor/Zamawiający dopuszcza zmianę 
wynagrodzenia określonego w 
§ 7 umowy. Obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione 
(pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy.

§ 12.

Odstąpienie od Umowy

1. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do odstąpienia od Umowy, gdy: 

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni od 
podpisania Umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, złożonego na 
piśmie, 

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej 
niż 15 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, złożonego na piśmie, 
w terminie 15 dni od zaistnienia ww. przesłanek. 

2. W przypadku zakończenia realizacji Umowy w wyniku odstąpienia od Umowy, 
Zamawiający wg własnego wyboru może zatrzymać efekty wykonanych do tej chwili robót 
budowlanych, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia, przy odpowiednim 
zastosowaniu postanowień niniejszej Umowy w zakresie rozliczeń. 

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
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2. Wszelkie zmiany w Umowie oraz oświadczenia o odstąpieniu, muszą być dokonane w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a 
treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub 
wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 

4. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie 
adresu. 

5. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w pkt. 4, pisma dostarczane pod 
adres siedziby wskazany w niniejszej Umowie uważa się za doręczone. 

6. W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu 
miejscowo właściwego dla Zamawiającego. 

7. Umowa niniejsza składa się z 12 stron i sporządzono ją w 3 jednobrzmiących  
egzemplarzach; 2 egz. dla Inwestora, 1egz.  dla Wykonawcy.

8. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

⦁ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

⦁ Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

⦁ Dokumentacja projektowa (rysunki złącz kablowo – pomiarowych, schemat 
jednokreskowy złącza, zestawienie złącz wraz z ilością odpływów, krótkie 
zestawienie aparatury, karty techniczne urządzeń). 

  

      WYKONAWCA   
ZAMAWIAJĄCY
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